

## ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане на офертите за участие по реда на чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) - Възстановяване на част от площадки, тераси, хидроизолация и отводняване на част от лоджии и тераси в сградата на МВнР – ЦУ“

На 16.04.2019 г. в 09,30 ч. в зала М 22-24 в сградата на МВнР, в изпълнение Заповед № 95-00-282 от 04.04.2019г. на упълномощения възложител, за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на оферти, във връзка с Решение № 37-00-15 от 08.03.2019 год. за откриване на процедура, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 00105-2019-0008 и Обявление с номер 899729/08.03.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, се проведе закрито заседание на комисията за разглеждане на допълнително постъпилите документи, изискани от участниците с Протокол № 1 от 08.04.2019г. по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в състав:

Председател:

1. Станислава Костова – главен юрисконсулт в отдел "Обществени поръчки и международни проекти", дирекция "Управление на собствеността и материално – техническо осигуряване" и

Членове:

1. Боряна Колевска - главен юрисконсулт в отдел "Обществени поръчки и международни проекти", дирекция "Управление на собствеността и материално – техническо осигуряване“;

2. Гергана Минкова – главен експерт в сектор "Капитално строителство и ремонти" отдел "Управление на държавни имоти", дирекция "Управление на собствеността и материално – техническо осигуряване“;

3. Стоян Мичев– старши експерт в отдел "Счетоводство," дирекция „Бюджет и финанси“;

4. Евелина Цонева - външен експерт по смисъла на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП и по силата на договор № 34/ОП-Д/19 от 03.04.2019г.

След като с приемо-предавателен протокол, председателят на Комисията получи от деловодството допълнителните документи, комисията продължи своята работа в закрито заседание и установи следното:

Протокол № 1 съдържащ констатациите на комисията за липси и несъответствия в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП е изпратен по електронната поща и получен от всички участници в процедурата на 08.04.2019г. Протоколът бе публикуван на профила на купувача на 08.04.2019г. В определения

от комисията срок до 5 работни дни в деловодството на възложителя са регистрирани допълнителни документи както следва:

1. „Булплан Инвест“ ООД-21-00-104/12.04.2019 г.; 16:19ч.

I. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи и установи следното:

I.1. **Участникът „Булплан Инвест“ ООД**, е представил допълнително документи както следва:

1.1 Придружително писмо с изх. № 92/12.04.2019г.;

1.2. ЕЕДОП– на електронен носител /CD/, подписан с електронен подпис;

1.3. Декларация за разширяване на обхвата на сертификация.

1.4. Писмо изх. № 0416/09.04.2019г. от „Си Ес Би“ ЕООД.

В писмо с изх. № 0416/09.04.2019г. от „Си Ес Би“ ЕООД и Декларацията за разширяване на обхвата на сертификация е видно обстоятелството, че участникът е предприел мерки за разширяване на обхвата на сертификация за внедрена система за управление на качеството.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията извърши проверка на заявените от участника данни касаещи внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015, като с писмо с изх. № 37-00-15/ 16.04.2019г. от председателя на комисията, бе изисквана информация от „Си Ес Би“ ЕООД - акредитиран орган за сертификация на системи за управление за обхвата на система за управление на качеството, внедрена от участника.

Видно от представеното с изх. № 0427/16.04.2019г. писмо на „Си Ес Би“ ЕООД, след проведен одит за разширяване на обхвата на ISO 9001:2015 с дейности по инвестиционно проектиране на сгради, одиторския екип е установил, че събраните доказателства дават основание да се приеме, че системата за управление на участника отговаря на изискванията на референтните стандарти, във връзка с което предстои техническо преиздаване на сертификатите с обхват инвестиционно проектиране, строителство и ремонт на сгради.

Предвид гореизложеното, участникът е представил, попълнил, допълнил и оформил всички изискуеми документи, в това число и допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи, съгласно Обявлението и документацията за обществена поръчка.

Участникът съответства на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което допуска **„Булплан Инвест“ ООД** до разглеждане на неговото техническо предложение.

**I.2.Участникът „Растер-Юг“ ООД.**

С протокол № 1 от 08.04.2019г. комисията изиска от участника на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП, да представи допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, от която да е видно следното:

1. Номер и дата на документ за предаване и приемане на строежа, деклариран в Част IV, раздел В в еЕЕДОП, представен в офертата на участника, с цел удостоверяване на наличие на изискуемия опит в строителството в т.3.1 от Раздел V от документацията.

Комисията е предоставила възможност на участника в случай, че не е възможно да представи тези данни, да представи нов еЕЕДОП, в който да декларира изпълнение на друг строителен обект, съгласно изискването в Раздел V, т.3.1. от документацията, като декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на информация за изпълненото строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството и номер и дата на документ за предаване и приемане на строежа.

2. Данни за поне един проект изпълнен през последните 3 год., с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, от които да се направи извода, че участникът отговаря на критерия за подбор, по т.3.2. от Раздел V от документацията.

Предвид констатираното, на основание чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, на участника е предоставена възможност да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, от която да е видно, че участникът отговаря на критерия за подбор, съгласно т. 3.2. от Раздел V от документацията, а именно че е изпълнил поне една дейност свързана с изготвяне на минимум един проект с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

3. Данни, че участникът е застраховал дейността си, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (за „проектант“ 300 000,00 лв., съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата и за „строител“ 600 000,00 лв., съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата).

На основание чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, на участника е предоставена възможност да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, от която да е видно, че участникът отговаря на изискването в т. 2 от раздел V. „Критерий за подбор“, а именно че има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени,

покриваща минималната застрахователна сума за проектант и строител за вида и категорията на строежа по настоящата обществена поръчка (първа група, първа категория), съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (за „проектант“ 300 000,00 лв., съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата и за „строител“ 600 000,00 лв., съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата).

4 За Технически ръководител участникът е предложил Асен Василев Недокланов, за когото са посочени придобита професионална квалификация и специфичен опит, но участникът не е посочил дали предложениия експерт има сключен трудов договор, във връзка с императивното изискване на чл. 163а, ал. 1 от ЗУТ, съгласно който строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите.

Предвид констатираното, на основание чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, на участника е предоставена възможност да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, за наличие на трудов договор на предложениия за технически ръководител на обекта експерта Асен Василев Недокланов от която да е видно, че отговаря на изискването на чл. 163а, ал. 1 от ЗУТ.

В случай, че не е възможно да представи тези данни, комисията предостави възможност участникът да посочи друг експерт, който да отговаря на изискването от Раздел V, т.3.3., т.2.1. от документацията за обществената поръчка.

5. Да посочи данни за деклариания сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) от които да е видно, че същият е с обхват, включващ проектиране и строителство на сгради. На основание чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, на участника е предоставена възможност да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, от която да е видна горепосочената информация и от което да се удостовери, че участникът отговаря на изискването на възложителя посочено в т.3.4. от Раздел V от документацията, а именно да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ проектиране и строителство на сгради.

До определения в Протокол № 1 от 08.04.2019г. срок до 5 работни дни от получаването му, в деловодството на МВнР, не са постъпили и не са регистрирани допълнителни документи от този участник за настоящата обществена поръчка.

Видно от автоматично генерирано съобщение, Протокол № 1 от 08.04.2019г. е получен от участника „Растер-Юг“ ООД на 08.04.2019г.

В тази връзка, комисията единодушно реши, че участникът не отговаря на поставените критерии за подбор, относно икономическо и финансово състояние и техническите и професионални способности посочени в т.1- т. 5 по- горе, поради което на основание т.1.9.,предложение първо от Раздел IV.2 „Основания за отстраняване. Мерки за надеждност“ от документацията на обществената поръчка, във връзка с чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП, комисията НЕ ДОПУСКА участника „Растер-Юг“ ООД до разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката от неговата оферта и предлага същият да бъде отстранен от участие в процедурата.

След извършените по-горе действия, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

Съгласно т.6.3.2. от Раздел VI от документацията за обществената поръчка, предложението за изпълнение на поръчката към офертата на участника следва да има следното минимално съдържание:

**1. Програма за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката (представена и на електронен носител).** В тази част от офертата всеки участник следва да опише подробно последователността и взаимоотношаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за проектиране, съгласуване на проектите, издаването на Разрешение за строеж, подготвителните дейности (мобилизация, откриване на строителна площадка), дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора и ключови моменти свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Програмата следва да отговаря на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, на изискванията на Възложителя, заложиени в Техническото задание, Техническата спецификация и документацията за обществената поръчка, и да е съобразена с предмета на поръчката.

Подхода описан от участниците, отнасящ се до основните етапи на изпълнение трябва да бъде ясен, разбираемо представен и отнасящ се до предмета на поръчката. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката.



Участниците следва да направят пълно описание на начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за проектиране и строителство, както и описание на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора.

При разминаване между хартиения и електронния носител на програмата, участникът се отстранява от участие.

## **2. Идейна концепция.**

Идейната концепция трябва да обосновава проектантските решения за изработване на техническия проект, съгласно изискванията на Техническото задание и Техническата спецификация и да съдържа предложение за оформление на терасите – настилки. По желание на участниците могат да се представят и допълнителни материали поясняващи предложението.

**3. Линеен календарен график** за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения линеен график следва да е в пълно съответствие с предложената Програма за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката. В линейния график да се отразят дните за проектиране, за започване на строителството - считано от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до приемането на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Към линейният график да бъде приложена и Диаграма на работната ръка.

### **II.1. Участник „Булплан Инвест“ ООД.**

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3 към документацията, съдържащо: Програма за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката; Идейна концепция; Линеен календарен график за видове работи и диаграма на работната ръка. За изготвяне на инвестиционния проект във фаза „технически проект“, участникът е предложил срок от 20 календарни дни. За Изпълнение на строителството, участникът е предложил срок от 120 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво. Приложен е протокол за оглед съгласно образец № 4 от документацията за обществената поръчка.

Приложената Програма за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, започва с изброяване на дейностите за изработване на инвестиционния проект и строителните дейности, като участникът е направил описание на дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, с тяхната последователност и взаимовръзка. **Не е описана продължителността**

на дейностите за изработването на инвестиционния проект. Описани са подготвителни дейности за изпълнение на строителството. Представен е подходът на участника за изпълнение на поръчката, който включва изпълнение на подготвителни работи, приемане и отчитане на строителството, предаване и приемане на обекта. **В представеният подход не са обхванати етапите в изпълнението на проектантските работи и извършването на строително – монтажни работи.** Относно последователността на изпълнение на СМР, участникът е посочил единствено следното: *„За да се изпълни ремонтът на обекта се предвижда строително-монтажните работи да са в такава последователност, че да има пълна координираност и ангажираност на съответните работни звена и ангажирана техника и оборудване.“* По същество в предложението не са описани последователността и взаимообвързаността на предвидените за изпълнение строително – монтажни работи и не е определена тяхната продължителност.

В раздел „Мобилизация и ресурсна обезпеченост“, участникът е отбелязал, че всички дейности са ресурсно обезпечени с човешки, материално – технически и финансови ресурси. **Не е представена организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и не е посочена ангажираността на съответните работни звена, техника и оборудване с оглед последователността на дейностите, предмет на поръчката.**

Участникът е описал мерки за контрол с цел осигуряване на качеството, които ще прилага при изпълнението на строително – монтажните работи. Описан е текущият контрол на качеството, който ще бъде упражняван по време на строителния процес. Като технически и качествен контрол е описан авторският надзор по време на строителството, отбелязан е контролът, упражняван от Строителния надзор, и са описани документи, с които ще се удостоверява предаването и приемането на извършените строително – монтажни работи. Цялото описание на начините за осигуряване на качество, представено от Участника, е насочено към изпълнение на строително – монтажните работи. Не са описани начини за осигуряване на качество по време на изпълнението на проектирането и контрол за качество, който ще се упражнява по време на изработването на проекта като част от договора за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил Идейна концепция, която повтаря със съкращения Техническата спецификация на Възложителя. Относно оформлението на терасите – настилки, в концепцията е посочено единствено изискването на Техническата спецификация, а именно: *„Подовата система за балконите ще бъде подходяща за външно приложение, т.е. водоустойчива, а*

*завършващото покритие ще бъде противохлъзгащо и устойчиво на атмосферни влияния.“*

Представен е Линеен календарен график за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. В линейния график са отразени дните за проектиране, за започване на строителството – считано от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до приемането на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Предвид липсата на описание на последователността и взаимната обвързаност на предвидените за изпълнение строително – монтажни работи, както и на информация за тяхната продължителност, в предложената Програма за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, не може да се направи преценка за съответствието на предложения линеен график с Програмата. Към линейният график е приложена Диаграма на работната ръка.

В обобщение, в Програмата към техническото предложение за изпълнение на поръчката, не се съдържат продължителността на дейностите за изработването на инвестиционния проект; в представения подход не са обхванати етапите в изпълнението на проектантските работи и извършването на строително – монтажни работи; не са описани последователността и взаимоотношването на предвидените за изпълнение строително – монтажни работи и не е определена тяхната продължителност.

Предвид гореизложеното, Програмата за изпълнение на дейностите, която е част от Техническото предложение на участника, няма изискуемото минимално съдържание. В този смисъл Техническото предложение на участника не отговаря на условие посочено в документацията, съгласно т. 6.3.2. от Раздел VI от документацията. Съгласно т.6.3.7. от Раздел VI „Съдържание на офертите“ от документацията, участници чиито технически предложения за изпълнение на поръчката не отговарят на изискванията на Възложителя се отстраняват от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. В тази връзка, комисията единодушно реши, че участника не е изпълнил условие, посочено в документацията за обществена поръчка, поради което на основание т. 1.9. предложение второ от Раздел IV.2 „Основания за отстраняване. Мерки за надеждност“ от документацията, както и Раздел VI.3 от обявлението, във връзка с чл. 107, т. 1, предложение второ от ЗОП, комисията НЕ ДОПУСКА участника, **„Булплан Инвест“ ООД** до оценяване по Показател **„Срок за изготвяне на технически проект“ - С1** и Показател **„Срок за изпълнение на СМР“ - С2** и предлага същия да бъде отстранен от участие в процедурата.



## **II.2. Участник „Парсек Груп“ ЕООД.**

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образец № 3 към документацията, съдържащо: Програма за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката; Идейна концепция; Линеен календарен график за видове работи и диаграма на работната ръка. За изготвяне на инвестиционния проект във фаза „технически проект“, участникът е предложил срок от 10 календарни дни. За Изпълнение на строителството, участникът е предложил срок от 140 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво. Приложен е протокол за оглед съгласно образец № 4 от документацията за обществената поръчка.

В програмата за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, участникът е описал дейностите, включени в предмета на поръчката, и подход за тяхното изпълнение, като на първо място е описал дейностите по Проектиране – изработване на инвестиционен проект във фаза Технически проект, като е поискал съответните поддейности - Подготвителни дейности и Същинско изработване и предаване на технически инвестиционен проект. Представени са Изработването на Част Архитектурна /Съществуващо положение и проектно предложение/, Част Конструктивна /становище/ на инвестиционния проект; Изработване на Част Водоснабдяване и канализация на инвестиционния проект; Изработване на Част Геодезическа на инвестиционния проект; Изработване на Част Пожарна безопасност на инвестиционния проект; Изработване на План за безопасност и здраве; Изработване на ПУСО; Изработване на Сметна документация; Взаимно съгласуване на частите на проекта и отразяване на корекции, наложени от проведеното съгласуване; Технически оформяне, разпечатване, подписване и подпечатване на изработения проект. Предаване на проекта на Възложителя. Провеждане на съгласувателни процедури, одобряване на изработения проект, издаване на Разрешение за строеж и влизане в сила на същото. Участникът е представил обезпечаването на проектантските дейности с проектантски екип.

На следващо място участникът е представил взаимоотношването и последователността на строителните дейности, като е посочил методите на изпълнение и е представил подробно дейностите, които ще изпълни, от което е видно, че участникът е направил задълбочен оглед на обекта.

Подробно е посочено ситуирането на строителната площадка, както и съхранението на строителните материали.

Представена е организацията на Охраната на обекта като се предвижда жива охрана на обекта. Разгледана е доставката на материалите.

На следващо място участникът подробно е направил обзор на всички дейности предмет на поръчката, както и дейностите по авторски надзор.

В т.2.3.от програмата за изпълнение, участникът в табличен вид е представил последователността на изпълнението и съответните срокове, като е конкретизирал и условни дати за по- голяма нагледност. Описана е организацията на работната ръка и механизацията, както в текстови, така и в табличен вид. Поотделно и детайлно са разгледани задачите и отговорностите на всеки член от строителния екип, като в допълнение на минимално изискуемия от възложителя състав участникът е предвидил в състава да бъде включен експерт-геодезист, специалист ПТО, отговорник доставки на материалите (МТС), Отговорник работна сила.

Подробно са разгледани мерки за контрол по време на изпълнението на дейностите по проектиране и строителство.- мерки за контрол на проектните решения, мерки за контрол върху съответствието на изработения проект, входящ и вторичен контрол на строителните продукти, контрол върху технологията на изпълнение, контрол върху технологичната последователност, контрол на квалификацията, контрол на изпитванията и т.н.

Описанието на последователността на изпълнение на предвидените дейности е в съответствие с линейния календарен план и обезпечено с работна ръка.

Участникът е представил идейна концепция за изработване на инвестиционния проект, която представя логическа последователности взаимнообвързаност на отделните етапи и съвкупността от методи и подходи, които се предвижда да бъдат приложени при изпълнение на инвестиционния проект. Посочени са принципите на които се основава подхода на участника за изработване на проекта. Участникът ще раздели проекта на 5 етапа етап (ЕТАП 1-от ос 5 до ос 11 между ос А и ос А" на кота +1,25м;

ЕТАП 2- от ос 3 до ос 5 между ос Г и ос А" на кота +1,25м;

ЕТАП 3- от ос 1 до ос 3 между ос А и ос А" и от ос 1" до ос 1 между ос Е+ и ос А" на кота +1,25м;

ЕТАП 4- от ос 1 до ос 1" между ос Е и ос К и от ос 3 до ос 5 между ос И и ос Л на кота +1,25м;

ЕТАП 5- балкони разположени на втори и трети етаж).

Участникът е направил описание на съдържанието на обяснителната записка по всяка от проектните части и е предвидил изготвяне на Количествена сметка по окрупнени показатели.

Участникът е направил описание на процедурата по Съгласуване и одобряване на техническия инвестиционен проект. Описал е мерките за контрол на дейността по изготвяне на инвестиционния проект в 3 нива: чрез поддържане на Единна софтуерна система, чрез самоконтрол на всеки от членовете на проектантския екип по време на изпълнението, чрез Ръководителя на проектантския екип. Част от идейната концепция на участника са приложените от

него чертежи на детайлни чертежи и чертеж на етапността на изпълнение на проектирането. Представен е профил на детайл настилки при етапи 1,2,4, при етап 3 и при етап 5, како участникът е посочил материала който ще използва и начина на полагане. Описани са слоевете на полагане. Представени са фрагмент на парапети и настилки.

Предвид гореизложеното, комисията установи, че всички изискани от възложителя документи за техническото предложение за изпълнение на поръчката, представени от участника, са редовни и от тях е видно, че участникът отговаря на изискванията за съдържание на документацията, а предложението за изпълнение на поръчката е в съответствие с техническата спецификация - Приложение № 1 от документацията и изискванията на Възложителя, като е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности. Участникът е представил технологичен подход за изпълнение на поръчката. Подробно е описал последователността и взаимоотношаваността на предвидените от него дейности и тяхната продължителност и етапност. Отчетени са времето за проектиране, съгласуване на проектите, издаването на Разрешение за строеж, подготвителните дейности (мобилизация, откриване на строителна площадка), дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора и ключови моменти свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Предвидена е организацията и мобилизацията на човешкия ресурс. Програмата за изпълнение, представена от участника отговаря на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, на изискванията на Възложителя, заложи в Техническата спецификация – Приложение № 1 и документацията за обществената поръчка, като е съобразена с предмета на поръчката. Представено е описание на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора.

Идейната концепция на участника обосновава проектантските решения за изработване на техническия проект, съгласно изискванията на Техническата спецификация и съдържа предложение за оформление на терасите – настилки. По желание на участниците могат да се представят и допълнителни материали поясняващи предложението.

Предложения линеен график е в съответствие с предложената Програма за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката. В линейния график са отразени дните за проектиране, за започване на строителството и приемането на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, етапността на изпълнението и разпределение на ресурсите. Към линейният график е приложена Диаграма на работната ръка.

Предвид констатираното, комисията единодушно реши, че участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, което отговаря на изискванията на Възложителя в тази му част, с оглед на което ДОПУСКА „Парсек Груп“ ЕООД до оценяване по Показател „Срок за изготвяне на технически проект“ - C1 и Показател „Срок за изпълнение на СМР“ - C2.

След извършване на описаните по-горе действия, комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатия до този етап участник „Парсек груп“ ЕООД по Показател „Срок за изготвяне на технически проект“ - C1 и Показател „Срок за изпълнение на СМР“ - C2.

Съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата за обществената поръчка Показател „Срок за изготвяне на технически проект“ - C1 е с тежест в комплексната оценка 5% и максимален брой точки - 100 точки.

Оценката по този показател се формира, като най-краткият предложен срок в календарни дни за изготвяне на технически проект от участник, допуснат до оценяване, се разделя на срока за изготвяне на технически проект, предложен от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 100 (сто точки).

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$C1 = (C1_{\min} / C1_i) \times 100,$$

където:

C1<sub>i</sub> е предложеният срок в календарни дни за изготвяне на технически проект от съответния участник, който се оценява.

C1<sub>min</sub> е най-краткият предложен срок в календарни дни за изготвяне на технически проект от участник, допуснат до оценяване.

C1 е оценката по показателя.

Показател „Срок за изпълнение на СМР“ - C2, с тежест в комплексната оценка 5% и максимален брой точки - 100 точки.

Оценката по този показател се формира, като най-краткият предложен срок в календарни дни за изпълнение на СМР от участник, допуснат до оценяване, се разделя на срока за изпълнение на СМР, предложен от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 100 (сто точки).

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$C2 = (C2_{\min} / C2_i) \times 100,$$

където:

C2<sub>i</sub> е предложеният срок в календарни дни за изпълнение на СМР от съответния участник, който се оценява.

C2<sub>min</sub> е най-краткият предложен срок в календарни дни за изпълнение на СМР от участник, допуснат до оценяване.

C2 е оценката по показателя.

В своето техническо предложение, допуснатият до оценяване участник „Парсек груп“ ЕООД е предложил за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „технически проект“, срок от 10 календарни дни а за Изпълнение на строителството, е предложил срок от 140 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

$C1 = (C1min / C1i) \times 100 = 100$  т. По показател C1 „Срок за изготвяне на технически проект“ - участникът получава 100 т.

$C2 = (C2min / C2i) \times 100 = 100$  т. По показател C2 „Срок за изпълнение на СМР“ - участникът получава 100 т.

След извършване на описаните по-горе действия, комисията приключи своята работа на този етап от процедурата и членовете взеха решение отварянето на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник „Парсек Груп“ ЕООД да се извърши при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на 19.04.2019 г. от 10:00 ч. в зала М 22-24, в сградата на МВнР, за което участниците да бъдат уведомени по законоустановения ред, най - малко с публикуване на съобщение в профила на купувача на сайта на МВнР.

Настоящият протокол е подписан на 16.04.2019 г.

Председател:

Станислава Костова....

Заличено на основание чл. 36а,  
ал. 3 от Закона за обществените  
поръчки, във връзка с  
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Членове:

Боряна Колевска.....

Гергана Минкова.....

Стоян Мичев.....

Евелина Цонева.....